   年度計畫編號：本局核定後給號
109年度文化資產保存及管理維護補助計畫─D類
直轄市及縣（市）政府補助計畫
計畫名稱：○○○○○○○○○○○○○
實施期程：○○○年○○月○○日至○○月○○日
補助單位：文化部文化資產局
申請單位：○○○○○○○○
提案單位：○○○○○○○○
中　華　民　國　　　年　　　月　　　日
109年度直轄市及縣（市）政府D類補助計畫摘要表
	計畫類別
	A.古物維護   及保存環境提升計畫(可跨計畫C項目提案)

	
	□古物維護     □數位化保存  □列冊追蹤文物之搶救及保存環境改善
□古物展藏保存相關設備、防盜保全、防減災設施

	
	防盜保全、防減災監測設備（須配合介接於本局古物智慧監測系統）
□
溫度監測
□
濕度監測
□
人為破壞監測(影像監視器)
□
空氣品質
□
火災監測(影像監視器)
□
通訊設備
□
人流計數


	
	B.文物普查及調查研究計畫(除古物調查研究可跨計畫C提案外，其餘不可跨計畫提案)

	
	□文物普查建檔       □文物或古物調查研究     □文物普查專案管理

	
	C.古物展覽、出版活化利用推廣計畫

	
	□古物展覽      □古物出版      

	計畫名稱
	※定名方式請參考計畫格式之附註說明

	申請單位
	※縣市政府整合評估、辦理計畫初審之單位。
	統一編號
	

	提案單位
	名  稱
	

	
	負責人
	
	立案字號
	

	
	電  話
	
	統一編號
	

	
	地  址
	

	實施期程
	民國    年　　　月　　　日至民國    年　　　月　　　日

	計畫經費
	總經費：　　　　　　         元
	申請補助：　　　　　              元(比例  %) 

	
	
	經常門：
	資本門：

	
	縣市配合款：　　　　元(比例  %)
	所有人/保管單位自籌款:           元(比例  %)

	計畫項目(依計畫提案狀況填列)
	分項計畫名稱
	經費(千元)
	內容摘要(2百字之內)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	申請單位聯絡人
	姓名：
	電話：
	e-mail：

	提案單位聯絡人
	姓名：
	電話：
	e-mail：

	文化資產局聯絡人
	姓名：
	電話：
	e-mail：

	申請單位過去三年接受本局或其他部會補助之情形

	受補助計畫名稱
	補助機關
	補助金額
	執行期程
	是否已結案

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


※ 表格不敷使用請自行增列填表及計畫書研擬相關問題請洽文資局古物科劉小姐，電話04-22177622。

（計畫名稱）計畫書
壹、依據(請依計畫項目選填)
A.古物維護及保存環境提升計畫
一、文資法第六十九條及公有古物管理維護辦法。
二、文化部文化資產局文化資產保存及管理維護補助要點、D類一覽表古物補助規定。
B.文物普查及調查研究計畫
一、文化資產保存法第六十五條第二項及文物普查列冊追蹤作業應注意事項。
二、文化部文化資產局文化資產保存及管理維護補助要點、D類一覽表古物補助規定。
C.古物展覽、出版及活化利用推廣、研習教育計畫
一、公有文化資產補助辦法及公有古物管理維護辦法。
二、文化部文化資產局文化資產保存及管理維護補助要點、D類一覽表古物補助規定。
貳、計畫目標(請條列敘明計畫預期達成之具體目標)
叁、古物指定及現況說明(各別計畫請依下列需求論述)
A.古物維護、數位化保存及保存環境提升計畫、列冊追蹤文物搶救：
1、 古物或文物資料：(古物資料包含名稱、年代、數量、出處、尺寸、綜合描述、文化資產價值等項目說明)，列冊追蹤文物需包含列冊追蹤審查紀錄
2、 古物或文物保存現況及保存環境現況：(申請古物維護者請詳列古物清單及其保存現況等，包括展藏設備、環境控制、保全、防災設施等現況說明)
3、 依古物或文物材質及保存條件進行風險評估。
4、 過去相關補助：(條列敘明同批古物過去曾申請之相關類型補助計畫及成果概述)
B.文物普查及調查研究計畫：
1、 古物指定現況：(文物普查如屬私有文物應先進行前置普查意願調查，避免普查成果產生巨大差異影響考評，普查調查計畫可敘明各普查計畫完成後預估列冊追蹤文物及古物指定之數量；一般古物調查研究計畫請敘明目標物件及報中央主管機關備查時間)
2、 過去相關補助：(條列敘明同批古物或文物過去曾申請之相關類型補助計畫及成果概述)
C.古物展覽、出版及活化利用推廣計畫：  
1、 古物現況：(目標計畫內古物數量、保存現況等；請詳列古物品項及其保存現況等)
2、 過去相關補助：(條列敘明同批古物過去曾申請之相關類型補助計畫及成果概述)
備註:本項請以轄下古物總體考量規劃主題性展覽或出版，原則不補助單點計畫。
肆、計畫內容
A. 古物維護、數位化保存及保存環境提升計畫、列冊追蹤文物搶救：(計畫執行內容應符合「公有古物管理維護辦法」相關規定；同申請案有多項類別之分項計畫者，請分項撰寫。古物展藏保存相關設備、防盜保全、防減災設施或監測設備項目需含「古物智慧監測系統」之相關配套設計與考量。) 
1、 古物或文物保存環境提升設備規劃內容(需含預估設備規格內容):
(1) 微環境控制設施設備內容:控制環境之穩定度，降低自然或人為之破壞風險之溫濕度、光照、空氣品質、蟲菌防制等環境控制之保存設施及管理，請規劃所需設備及後續管理計畫。
(2) 防減災設備內容:古物留存於原文化脈絡之開放或半開放空間、戶外環境展藏保存者，應特別評估設置相關監測、防護及安全設施: 如防震、防火、防水等相關監測、防減災設備及防盜保全設施，並納入定期維護管理工作。
(3) 古物防減災計畫及日常維護計畫研擬:是否有納入日常維護及防減災計畫將作為補助審核依據。
(4) 列冊追蹤文物緊急搶救與保存環境改善規劃，依文物狀況就前三項項目規劃重點工作項目。
補充說明:補助計畫需考量古物智慧監測系統之設計，本系統係本局開發作為古物日常遠端(行動裝置)管理系統網絡，網址為: https://aims.boch.gov.tw/Login，本次補助計畫可由直轄市、縣(市)主管機關提出使用者帳號申請，設備裝設條件需考量以下環境通訊設備、設備佈設施工、牽電、設計工程費用、伺服器設備及雲端儲存空間等相關費用。系統使用環境基本條件:
1. 儀器選擇基本規格需有網路數位傳輸功能，須能與網際網路連結，提供主動上傳數據，例如具有HTTP Post主動定時上傳功能。
2. 須有通訊設備將儀器之數位資訊透過4G(5G)網路上傳，實現遠端監控無線傳輸應用，無線通訊路由器需有以下基本規格需求。
3. 具有SIM Card插槽，可提供4G(5G)上網。
4. 具有wifi無線通訊模組。
5. 具有VPN Client(PPTP或L2TP)及透通功能。
6. IP分享及Port forwarding通道功能。
7. 高速乙太網路。
8. 攝影機基本建議規格:儀器須能與網際網路連結，提供主動上傳數據。
9. 須為IP-CAM，提供有線或無線之網路連結，並具有Web網頁管理頁面。
10. 具備Onvif2.0。
11. 對於具備偵測警示功能之攝影機，須有電子郵件警報功能。
12. 系統設備預算評估(附件一、設備參考經費)。
13. 帳號申請(主管機關管理人、保管單位管理人)。
2、 古物維護或數位化保存:狀況脆弱及迅速劣化須維護時，得採用減緩古物受損程度或強化結構之穩定性維護處理，並以不改變古物現狀形貌為原則。
(1) 古物狀況劣化評估(包含分析檢測規劃，古物由外而內分層說明劣化情況，例如主要材質及古物之基底內容、結構、色料、繡線、金屬或其他物質形成材料情況) 維護前應進行古物狀況及劣化或損壞調查，擬具維護計畫再據以執行。
(2) 維護處理方式說明(執行建議方式、地點、專業人員資格等，或是否遷移規劃) 古物維護計畫或遷移保存計畫之研擬及執行，應由專業人員或團體辦理，應納入查核執行人員之專業學歷及實務工作資歷，並連同上項維護計畫報請主管機關備查。
(3) 維護後古物存置保存環境及保存措施
(4) 日常保存維護事項研擬:維護計畫完成後，擬具古物日常管理維護注意事項提供古物保管機關(構)參照辦理。
(5) 維護計畫執行過程應詳實記錄，維護報告書(圖片全彩一式三份，含電子檔)報主管機關備查。
(6) 列冊追蹤文物緊急搶救，依前述(一)至(五)項規劃。
(7) 古物數位化計畫: (易劣損之圖書文獻類古物優先規劃)依前述第 (一)項進行說明，如數位化前涉及基礎維護應依(二)~(五)項工作規畫，並詳述數位化方式及規格規劃內容。
B.文物普查及調查研究計畫：(內容應符合「文物普查列冊追蹤作業應注意事項」相關規定。)
一、文物普查專案管理：補助直轄市、縣(市)文物普查及古物管理業務人力，申請條件及審核標準：
(1)聘任年度內需有2案以上執行中之普查或調查研究計畫(請於計畫內確實說明)
(2)計畫期程至多3年(本局分年考核)
(3)需管理「全國文物普查資料登錄管理平台」及古物指定資料，確實配合本局政策並有效管理本局建置之平台(如配合參加之平台教育訓練、管理平台內各計畫資料、於平台登錄古物公告訊息、指定之一般古物送中央主管機關備查等)
(4)協助辦理轄下定期古物巡查管理維護(文資法第69條及公有古物管理維護辦法相關規定) 
a. 規劃轄下古物定期巡查檢視: 依古物類型、狀況、特性等規劃重點巡查及一般巡查，其中重點巡查部分應納入轄下國寶、重要古物及已獲補助之一般古物等，巡查內容至少須包含頻率及古物狀態及環境檢視與及記錄，並依規劃內容確實執行巡查。
b. 巡查紀錄上傳古物監測系統。
c. 建立古物清冊(內容包括古物名稱、編號、數量、來源取得、古物照片、保存現況、保存所在地等，並得增加自行相關資料欄位)以備中央主管機關查核訪視。
d. 協助保管單位擬定管理維護相關規範報備查(辦法第2條)
e. 日常保養定期維護:環境檢查、安全設施整備等
f. 緊急事件現勘通報 (不定期) (辦法第4條)
g. 以上巡查紀錄及古物清冊、管理維護規範核備內容為下一期補助審核依據。
二、文物普查及調查研究
(一)普查標的概述
    1.普查地點及範圍概述(重複歷年普查地點者，請說明重啟調查之原因)
    2.普查文物類別概述(重複歷年普查文物者，請說明重啟調查之原因)
    3.估算普查文物數量
 (二)執行工作項目(工作項目可依個案需要增加，第3、4項依需求調整)
    1.文物普查執行應依「文物普查列冊追蹤作業應注意事項」辦理，普查方法應參照「文物普查與暫行分級作業手冊」進行。
    2.普查文物資料建置於文資局公布之「文物普查建檔資料表(第一階段)」、「文物普查調查研究表（第二階段）」，並同步登錄於「全國文物普查資料登錄管理平臺」。(網址：https://nsmh.boch.gov.tw:8080/)
    3.文物普查建檔計畫，精確詳實記錄普查文物之基本資料及保存現況管理資料，完整詳填第一階段表(包括文化資產價值簡述欄位)，並進行文資身分建議；建議指定一般古物者填寫至第二階段表。
   4.文物調查研究計畫，參照古物分級及指定廢止審查辦法之指定基準進行文物之文化資產價值研究，包括考證文物年代與分析產地、研究工藝技術與辨識材質、梳理文獻脈絡與調查來源，並完整詳填第二階段表。
    5.普查文物之數位影像紀錄，影像品質及規格應符合一、二階表規範，每件文物「至少」提供一張清晰可辨視，不模糊的代表圖像；影像尺寸建議長邊像素2500；解析度300-350dpi，基本格式jpg檔。
    6.製作繳交各階段審查報告書及普查成果報告書，並檢送含二階段表紙本及電子檔各五份成果報告書送文資局彙整保存，成果報告書內容應參照「文物普查與暫行分級作業手冊-第貳章」之說明進行撰寫。
    7.文物普查執行團隊主持人及普查工作人員確實遵守文物普查倫理，參加主管機關辦理之文物普查研習相關課程。
C.古物展覽、出版活化利用推廣計畫(請依個案需要論述；同申請案有多項類別之分項計畫者，請分項撰寫。) 
依需求規劃設計內容與規格: 例如展覽應有計畫名稱、展覽期程、地點、內容規劃、展品內容、展覽場地、保存環境（展櫃、照明、環境控制等設備）、保全設施、展場安全人員及古物裝運計畫等。
應注意事項:
(1) 接受政府補助之私有古物應定期公開展覽，並參照「公有古物管理維護辦法」、「公有古物複製及監製管理辦法」規定辦理。
(2) 如屬古物維護或遷移保存計畫，其維護計畫書或遷移保存計畫書需送主管機關同意後執行(對直轄市及縣(市)政府補助之維護計畫審查會議紀錄應報本局備查)；維護工作紀錄及維護報告書需送主管機關備查。
(3) 補助計畫執行完成後1個月內檢送成果報告書(含考評項目自評表)及電子檔光碟3份(需含報告書內容之word檔、pdf檔、照片及影音資料原始檔等)、計畫相關出版品等5份，送本局辦理結案及考評。
伍、執行之方法與步驟
A.古物維護及保存環境提升計畫：依據執行內容詳述細部步驟(計畫執行內容應符合「公有古物管理維護辦法」相關規定；同申請案有多項類別之分項計畫者，請分項撰寫。)
  B.文物普查及調查研究計畫(執行步驟可依個案需要增加、修改)
  一、辦理普查說明會(座談會)(依個案需求規劃)
  二、田野調查及相關文獻蒐集
  三、資料整理及文物普查表填寫（含普查平臺登錄）
  四、文資價值評估及文資身分建議
  五、文物列冊追蹤及古物指定協助事項(一般古物提報中央前的調查研究計畫，工作項目需包含協助填列國寶重要古物提報表)
六、具列冊追蹤或古物價值者，協助文物保管單位配合直轄市及縣(市)政府，進行文物列冊追蹤及古物指定之提報或申請工作。
C.古物展覽、出版及活化利用推廣計畫(執行步驟請個案需要條列說明，並符合「公有文化資產補助辦法」及「公有古物管理維護辦法」規定。)
陸、期程及工作預定進度表
  一、計畫期程：    年　　　月　　　日至    年　　　月　　　日(請包含縣市辦理行政作業、發包計畫實際執行期程及計畫各審查時間)
  二、工作預定進度表：(包括納入預算、採購、審查、驗收等行政作業及各類別計畫發包工作項目所需時程之預定進度)
柒、預期效益(請條列敘明預期達成效益及量化目標值)
捌、經費需求
(1) 預算來源：
計畫總預算：　　　　元。
縣市配合款：        元，配合款比例    ％。
保管單位/所有人自籌款：       元，自籌款比例    ％。
私有古物所有權人或管理人至少自籌5%，不足額部分由中央主管機關及直轄市、縣(市)政府分攤補助。
申請文化部文化資產局補助：         元，補助比例    ％。
(2) 經費預算表：
注意事項:
1. 第一期款請款標準為計畫配合經費已納入預算及具備發包證明後始得申請，如補助金額超過100萬元者，第一期撥款經費最高上限為30%，餘分期付款得依契約實際執行進度核撥款項。結案需檢附審核通過紀錄(驗收紀錄等)及成果報告書電子檔。
2. 同申請案有多類別分項計畫者，請分項編列經費，分項經費如有子計畫未於年度發包者，以年度發包之計畫契約價金為撥款依據。(未發包者無法於同年度申請款項。)
3. 如補助項目被刪除或自籌自辦者，本局將依刪除項目自計畫總經費扣除後核算補助比例。
A. 古物維護及保存環境提升計畫：(同申請案有多類別分項計畫者，請分項編列經費；本項本局補助款為資本門預算，若有配合計畫執行之古物調查研究經常門需求請分項編列並由配合款或自籌款支應；各項經費備註請說明為委辦或申請單位自辦)
(參考例，請依實際情形編列調整)
	分項計畫
	項目
	預算
	編列說明

	古物維護   
(依古物管理維護辦法第4條規定，古物   必編經費應包括右欄1-3項，其他項次依個案需要調整編列或增列)
	1.維護前調查分析檢測等
	
	包括古物保存現況檢視、科學檢測等調查工作事項，   計畫書研擬之相關專業顧問、工作人員費…等編列說明。若執行科學檢測分析應包含分析結果應用及建議方式說明

	
	2.維護施作及記錄
	
	材料、工具設備費、維護記錄、維護人員酬金…等編列說明

	
	3.報告書印製
	
	包括各階段報告書印製費用之編列說明(送主管機關審查或備查之計畫書或成果報告書以彩色印刷估價)

	
	古物遷移
	
	遷移安全包裝、保險、人員..等費用說明

	
	數位化保存
	
	數位化保存方式、規格、數量之說明。

	
	差旅費
	
	各項工作所需人員差旅費

	
	雜項支出
	
	工作誤餐費、郵電、運費、資料影印、文具耗材…等雜項支出

	合計：      元

	展藏保存設備
	購置設備之品名
	
	設備規格、數量、單價等經費估算方式

	合計：     元

	總經費計：      元


B. 文物普查及調查研究計畫：(本項補助款為經常門預算，若有配合計畫執行之古物展覽、出版及相關活化利用推廣需求，請分項編列並註明經費預算別；各項經費備註請說明委辦或申請單位自辦)
(參考例，請依實際情形編列調整)
	項目
	預算
	編列說明

	人事費
	計畫主持人
	
	調查研究計畫得依文物類型，增加協同主持人，人數、經費依計畫內容合理編列。

	
	普查人員
	
	普查人員(專任助理、兼任助理、臨時人員、工讀生等編列說明)，進用請符合勞基法。
專任助理可參考文化部臨時人員酬金表準，碩士每月288薪點，新台幣3萬4,876元。另加計雇主負擔、勞退金等相關保費。

	合計：     元

	業務費(委託或自行辦理之費用)
	說明會
	
	文物普查工作坊、座談會或文物普查宣導等編列說明。

	
	諮詢費
	
	執行單位普查期間訪談相關人員或委託專家協助文化資產價值評估等編列說明。

	
	資料收集費
	
	相關文獻檢索費、影印沖洗及圖像使用費等編列說明。

	
	差旅費
	
	工作人員出差所需的住宿費、租屋費、交通費等編列說明。

	
	科學檢測
	
	文物或古物調查研究依計畫需求進行編列說明。

	
	報告書印刷費
	
	計畫報告(期初報告、期中報告、期末報告、成果報告)印刷費等編列說明(送主管機關審查或備查之成果報告書以彩色印刷估價)。

	
	雜費
	
	油資、保險費、郵資、文具耗材等支出。(不得逾人事費加業務費總和5%)

	合計：     元

	行政管理費
	
	審查委員及相關專家出席、差旅費、計畫相關工作項目及雜支等編列說明。(不得逾總經費10%)

	經費總計：新臺幣     元整


C. 古物展覽、出版活化利用推廣計畫(本項補助款為經常門預算，請依個案需要條列；同申請案有多項類別之分項計畫者，請分項撰寫。若有配合計畫執行之資本門需求，經費請分項編列並註明預算別且各項經費備註請說明委辦或申請單位自辦)
玖、附錄(各計畫項目之必要附件及與本計畫相關之補充資料)

附件一、監測設備費用參考資料
	品項
	經費

	通訊設備
	6,600 ~ 7,500

	偵火焰偵煙攝影機
	90,000 ~ 110,000

	偵熱攝影機
	約20萬

	人流計數攝影機
	55,000 ~ 75,000

	環景攝影機
	50,000 ~ 60,000

	空氣品質及溫、溼度觀測之儀器
	4,990~3,490

	溫、溼度觀測之儀器
	溫濕度傳送器6,480 
溫濕度資料收集器16,200

	裝機及配線、牽電及設計工程費用
	需個案規劃

	伺服器設備或雲端儲存空間費用
	視規劃內容及架構，約30萬


附註：


計畫名稱定名原則：


（一）文物普查專案管理類：執行年度+縣市+文物普查專案管理計畫。


例：1.單年度：106年宜蘭縣文物普查專案管理計畫


    2.跨年度：106-107年新竹市文物普查專案管理計畫


（二）文物普查建檔類：執行年度+縣市+普查範圍+普查標的+文物普查建檔計畫。


例：106-107年金門縣烈嶼地區家廟宗祠及民間文物普查建檔計畫


（三）文物調查研究類：執行年度+縣市+調查研究範圍+調查標的+調查研究計畫。


例：1.一般古物：105-106年雲林縣一般古物「西螺福興宮太平媽南投陶香爐、好義從風匾」調查研究計畫


    2.潛力古物：106-107年嘉義市交趾陶館及史蹟資料館交趾陶文物調查研究計畫。


（四）二階段文物普查並行類：執行年度+縣市+普查範圍+普查標的+文物普查建檔及潛力古物價值調查研究計畫。


例：106-107年臺南市消防局文物普查建檔及潛力古物價值調查研究計畫








